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À CPL – Comissão Permanente de Licitação do CIM Caparaó 

 

Considerando a solicitação para análise e parecer técnico quanto à proposta da 

empresa participante do certame, HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 39.818.737/0001-51, com base na respectiva documentação 

apresentada, venho através deste, apresentar: 

 

ANÁLISE TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

 

BDI: o bdi é um custo indireto em cima de todo o serviço, portanto ela deve ser única 

em cima de um mesmo objeto (Prestação de serviços de mão de obra especializada). 

Porém a empresa variou o lucro em cada item, gerando divergências em sua proposta. 

 

ITEM 01 – ASG 

 

Foram apresentados os valores de: 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 4.440,19 

Porém no MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO os valores 

divergem: 

 

 

 

4.440,19 x 2,00% = R$ 88,80 – ok 



 

4.440,19 x 2,98% = R$ 132,31 – divergente  

4.440,19 x 0,65% = R$ 28,86 – divergente 

4.440,19 x 3,00% = R$ 133,20 – divergente 

4.440,19 x 5,00% = 222,00 – divergente 

 

Ou seja, somente o item “A” confere com o valor, se repetindo nos demais itens de 

composição, vejamos: 

 

ITEM 02 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 6.639,03 

 

 

 

6.639,03 x 2,00% = R$ 132,78 – ok 

6.639,03 x 3,92% = R$ 260,24  – divergente  

6.639,03 x 0,65% = R$ 43,15 – divergente 

6.639,03 x 3,00% = R$ 199,17 – divergente 

6.639,03 x 5,00% = 331,95 – divergente 

 

ITEM 03 – ENCARREGADO 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 5.252,63 

 

 

 

5.252,63 x 2,00% = R$ 105,05– ok 



 

5.252,63 x 4,20% = R$ 220,61 – divergente  

5.252,63 x 0,65% = R$ 34,14 – divergente 

5.252,63 x 3,00% = R$ 157,57 – divergente 

5.252,63 x 5,00% = R$ 262,63 – divergente 

 

ITEM 04 – OFICIAIS DE OBRAS 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 5.065,72 

 

 

 

5.065,72 x 2,00% = R$ 101,31– ok 

5.065,72  x 3,84% = R$ 194,52 – divergente  

5.065,72 x 0,65% = R$ 32,92 – divergente 

5.065,72 x 3,00% = R$ 151,97 – divergente 

5.065,72 x 5,00% = R$ 253,28 – divergente 

 

ITEM 05 – AUXILIAR DE OBRAS 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 4.126,08 

 

 



 

4.126,08 x 2,00% = R$ 82,52– ok 

4.126,08  x 3,36% = R$ 138,63 – divergente  

4.126,08 x 0,65% = R$ 26,81 – divergente 

4.126,08 x 3,00% = R$ 123,78 – divergente 

4.126,08 x 5,00% = R$ 206,30 – divergente 

 

ITEM 06 – VIGIA DIURNO 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 4.126,08 

 

 

 

4.126,08 x 2,00% = R$ 82,52– ok 

4.126,08 x 3,36% = R$ 138,63 – divergente  

4.126,08 x 0,65% = R$ 26,81 – divergente 

4.126,08 x 3,00% = R$ 123,78 – divergente 

4.126,08 x 5,00% = R$ 206,30 – divergente 

 

ITEM 07 – VIGIA NOTURNO 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 4.708,12 

 

 

 

4.708,12 x 2,00% = R$ 94,16– ok 

4.708,12  x 2,68% = R$ 126,17 – divergente  

4.708,12 x 0,65% = R$  30,60 – divergente 



 

4.708,12 x 3,00% = R$ 141,24 – divergente 

4.708,12 x 5,00% = R$ 235,40 – divergente 

 

ITEM 08 – MERENDEIRA 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 5.457,21 

 

 

 

5.457,21 x 2,00% = R$ 109,14 – ok 

5.457,21  x 2,01% = R$ 109,68 – divergente  

5.457,21 x 0,65% = R$ 35,47 – divergente 

5.457,21 x 3,00% = R$ 163,71 – divergente 

5.457,21 x 5,00% = R$ 272,86 – divergente 

 

ITEM 09 – MOTORISTA – VEÍCULOS LEVES 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 5.158,41 

 

 



 

5.158,41 x 2,00% = R$ 103,17 – ok 

5.158,41  x 2,24% = R$ 115,54 – divergente  

5.158,41 x 0,65% = R$ 33,52 – divergente 

5.158,41 x 3,00% = R$ 154,75 – divergente 

5.158,41 x 5,00% = R$ 257,92 – divergente 

 

ITEM 10 – MOTORISTA – VEÍCULOS PESADOS 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 6.958,17 

 

 

 

6.958,17 x 2,00% = R$ 139,16 – ok 

6.958,17 x 1,07% = R$ 74,45 – divergente  

6.958,17 x 0,65% = R$ 45,22 – divergente 

6.958,17 x 3,00% = R$ 208,74 – divergente 

6.958,17 x 5,00% = R$ 347,90 – divergente 

 

ITEM 11 – JARDINEIRO 

 

Subtotal (A + B + C + D + E) = 4.442,07 

 

 

 

4.442,07 x 2,00% = R$ 88,84 – ok 

4.442,07 x 2,97% = R$ 131,92 – divergente  

4.442,07 x 0,65% = R$ 28,87 – divergente 



 

4.442,07 x 3,00% = R$ 133,26 – divergente 

4.442,07 x 5,00% = R$ 222,10 – divergente 

 

CONCLUSÃO 

 

Sendo assim gerando uma divergência entre os valores calculados, alterando os 

valores unitários e global da proposta. Dessa forma, remetemos à Comissão 

Permanente de Licitação, a fim de que proceda com o julgamento. 

 

Muniz Freire-ES, 13 de outubro de 2025. 

 

 

 

 

GUILHERME OLIVEIRA FERREIRA 
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