



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓ-  
RIO DO CAPARAO CAPIXABA/IBITIRAMA/ES

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 932879 - CONSORCIO P.I.D.S.DO TER.DO CAPARAO CAPIXABA

PREGÃO 90006/2025

Às 08:58 horas do dia 01 de abril do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 016/2025, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Registro de preço para contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços aplicação de massa asfáltica e na execução de serviços de pequenos reparos, bem como de manutenção corretiva e preventiva em pavimentação viária, compreendendo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos necessários a perfeita execução dos serviços, a fim de atender as necessidades dos Municípios Consorciados ao CIM Caparaó-ES.		
Entrega de propostas:	De 12/02/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:20 e entre 12:20 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:53:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:01	Bom dia senhores!
Sistema	04/03/2026 às 11:01:44	Informo que a sessão será suspensa para horário de almoço e retornará às 13:00 hora. Solicito o acompanhamento de todos.
Sistema	04/03/2026 às 13:00:45	Boa tarde!
Sistema	04/03/2026 às 14:18:27	Considerando a solicitação da empresa para prorrogação de prazo e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eficiência, vantajosidade da proposta e formalismo moderado, esta comissão concede à empresa LOCKIN Construtora LTDA prazo adicional de 3 (três) dias úteis para envio dos documentos anteriormente solicitados.
Sistema	04/03/2026 às 14:18:51	Informo, ainda, que a prorrogação somente poderá ser concretizada por esta Pregoeira após o encerramento do prazo atualmente em curso.
Sistema	05/03/2026 às 13:34:27	Considerando que foi anteriormente informado através deste chat a concessão de prazo adicional de 03 (três) dias úteis para envio dos documentos solicitados à empresa LOCKIN Construtora LTDA e considerando que o prazo inicialmente concedido se encerrou hoje (05/03) às 13h30, fica formalizado o início da contagem do prazo da prorrogação concedida por esta Comissão.
Sistema	05/03/2026 às 13:35:22	Uma boa tarde a todos!
Sistema	10/03/2026 às 12:45:15	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	10/03/2026 às 12:47:29	Informo que a sessão será suspensa para análise detalhada, pelo Setor de Engenharia, da documentação apresentada. Informo, ainda, que será comunicado através deste chat, com antecedência, o dia e horário que a sessão será retomada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 às 08:48:31	Bom dia, senhores licitantes! Informo que a sessão será retomada amanhã, dia 17/03, às 09:00 horas. Solicito o acompanhamento de todos!
Sistema	17/03/2026 às 09:00:45	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	17/03/2026 às 09:01:41	Considerando o parecer técnico feito pelo Engenheiro responsável, referente à documentação apresentada, a análise da estrutura de custos, a aderência dos insumos aos referenciais de mercado e a compatibilidade do desconto ofertado com contratos similares, concluiu-se que não há elementos técnicos que indiquem inexecuibilidade da proposta da empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA.
Sistema	17/03/2026 às 09:01:52	Assim, sob o ponto de vista técnico-econômico, a execução do objeto licitado nos valores apresentados é considerada plausível. Portanto, esta Comissão delibera pela classificação da proposta. Informo que o referido parecer técnico pode ser consultado através do link: <a href="https://consorciocaparao.es.gov.br/licitacao/ver/42/edital-de-prego-eletrnico-n-006-2025-">https://consorciocaparao.es.gov.br/licitacao/ver/42/edital-de-prego-eletrnico-n-006-2025-</a>
Sistema	18/03/2026 às 11:04:43	Bom dia, senhores! Informo que a sessão será suspensa para análise detalhada, pelo Setor de Engenharia, da documentação apresentada. Informo, ainda, que será comunicado através deste chat, com antecedência, o dia e horário que a sessão será retomada.
Sistema	25/03/2026 às 14:56:10	Boa tarde, senhores! Informo que a sessão será retomada amanhã, dia 26/03, às 15:00 horas. Solicito o acompanhamento de todos.
Sistema	26/03/2026 às 15:01:25	Boa tarde, senhores!
Sistema	26/03/2026 às 15:04:57	Considerando análise detalhada por esta comissão dos documentos de habilitação, juntamente com o parecer técnico do Setor de Engenharia referente aos documentos de qualificação técnica, conclui-se que a documentação apresentada encontra-se em plena conformidade com o exigido no Edital. Portanto, esta comissão delibera pela HABILITAÇÃO da empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA.
Sistema	26/03/2026 às 15:05:05	Informo, ainda, que o parecer técnico poderá ser acessado em nosso site oficial, através do link: <a href="https://consorciocaparao.es.gov.br/licitacao/ver/42/edital-de-prego-eletrnico-n-006-2025-retificado">https://consorciocaparao.es.gov.br/licitacao/ver/42/edital-de-prego-eletrnico-n-006-2025-retificado</a>

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:53:52	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Obras civis de pavimentação asfáltica**

serviços aplicação de massa asfáltica e na execução de serviços de pequenos reparos, bem como de manutenção corretiva e preventiva em pavimentação viária, compreendendo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos necessários a perfeita execução dos serviços.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 146.306.582,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 146.306.582,5300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.212.\*\*\*-9 - GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR para LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29, melhor lance: R\$ 106.800.800,0000 (unitário) / R\$ 106.800.800,0000 (total)

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
01.469.689/0001-60 - ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 146.300.500,0000 (unitário) R\$ 146.300.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.300.500,0000 (unitário) R\$ 146.300.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 150.095.923,0175 (unitário) R\$ 150.095.923,0175 (total)	-
Valor proposta: R\$ 150.095.923,0175 (unitário) R\$ 150.095.923,0175 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 108.997.000,0000 (unitário) R\$ 108.997.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.000.582,0000 (unitário) R\$ 146.000.582,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.796.728/0001-37 - CONSTRUTORA R2X LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 138.991.253,4035 (unitário) R\$ 138.991.253,4035 (total)	-
Valor proposta: R\$ 138.991.253,4035 (unitário) R\$ 138.991.253,4035 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.123.008/0001-00 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 124.360.594,7000 (unitário) R\$ 124.360.594,7000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.582,0000 (unitário) R\$ 146.306.582,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.072.710/0001-34 - CONSTRUTORA VICON LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 119.341.000,0000 (unitário) R\$ 119.341.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.582,5300 (unitário) R\$ 146.306.582,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.414.720/0001-12 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 119.340.000,0000 (unitário) R\$ 119.340.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.582,5300 (unitário) R\$ 146.306.582,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 130.684.734,7500 (unitário) R\$ 130.684.734,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.582,5300 (unitário) R\$ 146.306.582,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.912.324/0001-85 - GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 114.850.667,2900 (unitário) R\$ 114.850.667,2900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 145.500.000,0000 (unitário) R\$ 145.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.600.848/0001-29 - LOCKIN CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 106.800.800,0000 (unitário) R\$ 106.800.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 146.306.582,5300 (unitário) R\$ 146.306.582,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.692.726/0001-00 - MAZZA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 146.306.000,0000 (unitário) R\$ 146.306.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.000,0000 (unitário) R\$ 146.306.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.409.522/0001-60 - R D J ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 106.803.805,2500 (unitário) R\$ 106.803.805,2500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.582,5300 (unitário) R\$ 146.306.582,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 146.306.582,0000 (unitário) R\$ 146.306.582,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.582,0000 (unitário) R\$ 146.306.582,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.882.891/0001-79 - WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 146.306.582,5300 (unitário) R\$ 146.306.582,5300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 146.306.582,5300 (unitário) R\$ 146.306.582,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:05:29	12.912.324/0001-85	R\$ 138.800.000,0000
04/03/2026 às 09:05:41	28.409.522/0001-60	R\$ 138.844.946,8200
04/03/2026 às 09:06:11	28.409.522/0001-60	R\$ 138.771.793,5300
04/03/2026 às 09:07:09	12.912.324/0001-85	R\$ 138.771.693,5300
04/03/2026 às 09:07:22	36.397.644/0001-02	R\$ 138.769.000,0000
04/03/2026 às 09:07:43	28.409.522/0001-60	R\$ 138.698.640,2400
04/03/2026 às 09:08:22	36.397.644/0001-02	R\$ 138.695.000,0000
04/03/2026 às 09:08:34	28.409.522/0001-60	R\$ 138.625.486,9500
04/03/2026 às 09:08:50	12.912.324/0001-85	R\$ 138.500.000,0000
04/03/2026 às 09:09:05	36.397.644/0001-02	R\$ 138.490.000,0000
04/03/2026 às 09:09:09	28.409.522/0001-60	R\$ 138.479.180,3600
04/03/2026 às 09:09:23	36.397.644/0001-02	R\$ 138.475.000,0000
04/03/2026 às 09:09:31	28.409.522/0001-60	R\$ 138.406.027,0700
04/03/2026 às 09:09:44	36.397.644/0001-02	R\$ 138.400.000,0000
04/03/2026 às 09:09:52	28.409.522/0001-60	R\$ 138.332.873,7800
04/03/2026 às 09:10:00	12.912.324/0001-85	R\$ 135.000.000,0000
04/03/2026 às 09:10:42	28.409.522/0001-60	R\$ 134.821.515,8000
04/03/2026 às 09:10:48	36.397.644/0001-02	R\$ 134.900.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:11:03	36.397.644/0001-02	R\$ 134.810.000,0000
04/03/2026 às 09:11:07	12.912.324/0001-85	R\$ 134.820.000,0000
04/03/2026 às 09:11:23	28.409.522/0001-60	R\$ 134.748.362,5100
04/03/2026 às 09:11:26	12.912.324/0001-85	R\$ 133.000.000,0000
04/03/2026 às 09:11:52	20.072.710/0001-34	R\$ 138.991.253,4030
04/03/2026 às 09:11:53	36.397.644/0001-02	R\$ 132.900.000,0000
04/03/2026 às 09:12:00	28.409.522/0001-60	R\$ 132.992.683,5200
04/03/2026 às 09:12:05	12.912.324/0001-85	R\$ 132.500.000,0000
04/03/2026 às 09:12:14	36.397.644/0001-02	R\$ 132.400.000,0000
04/03/2026 às 09:12:19	28.409.522/0001-60	R\$ 132.407.457,1900
04/03/2026 às 09:12:36	28.409.522/0001-60	R\$ 131.968.537,4400
04/03/2026 às 09:12:44	12.912.324/0001-85	R\$ 130.300.000,0000
04/03/2026 às 09:12:55	36.397.644/0001-02	R\$ 131.200.000,0000
04/03/2026 às 09:13:04	28.409.522/0001-60	R\$ 130.212.858,4500
04/03/2026 às 09:13:13	12.912.324/0001-85	R\$ 130.210.000,0000
04/03/2026 às 09:13:28	36.397.644/0001-02	R\$ 130.150.000,0000
04/03/2026 às 09:13:38	28.409.522/0001-60	R\$ 130.066.551,8700
04/03/2026 às 09:13:46	12.912.324/0001-85	R\$ 130.000.000,0000
04/03/2026 às 09:13:57	36.397.644/0001-02	R\$ 129.900.000,0000
04/03/2026 às 09:14:09	28.409.522/0001-60	R\$ 129.554.478,8300
04/03/2026 às 09:14:20	36.397.644/0001-02	R\$ 129.500.000,0000
04/03/2026 às 09:14:37	12.912.324/0001-85	R\$ 128.000.000,0000
04/03/2026 às 09:14:40	28.409.522/0001-60	R\$ 129.408.172,2500
04/03/2026 às 09:14:54	36.397.644/0001-02	R\$ 127.900.000,0000
04/03/2026 às 09:14:56	28.409.522/0001-60	R\$ 128.018.259,7100
04/03/2026 às 09:15:01	15.600.848/0001-29	R\$ 127.899.900,0000
04/03/2026 às 09:15:12	28.409.522/0001-60	R\$ 127.286.726,8000
04/03/2026 às 09:15:14	15.600.848/0001-29	R\$ 127.286.626,8000
04/03/2026 às 09:15:22	28.414.720/0001-12	R\$ 138.591.253,4030
04/03/2026 às 09:15:22	36.397.644/0001-02	R\$ 127.150.000,0000
04/03/2026 às 09:15:23	15.600.848/0001-29	R\$ 127.149.900,0000
04/03/2026 às 09:15:36	28.409.522/0001-60	R\$ 127.140.420,2200
04/03/2026 às 09:15:37	12.912.324/0001-85	R\$ 127.100.000,0000
04/03/2026 às 09:15:38	20.072.710/0001-34	R\$ 127.286.626,7000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:15:39	15.600.848/0001-29	R\$ 127.099.900,0000
04/03/2026 às 09:15:55	28.409.522/0001-60	R\$ 126.994.113,6400
04/03/2026 às 09:15:55	36.397.644/0001-02	R\$ 127.050.000,0000
04/03/2026 às 09:16:00	15.600.848/0001-29	R\$ 126.994.013,6400
04/03/2026 às 09:16:07	36.397.644/0001-02	R\$ 126.850.000,0000
04/03/2026 às 09:16:10	15.600.848/0001-29	R\$ 126.849.900,0000
04/03/2026 às 09:16:22	36.397.644/0001-02	R\$ 126.840.000,0000
04/03/2026 às 09:16:25	28.409.522/0001-60	R\$ 126.555.193,8900
04/03/2026 às 09:16:31	12.912.324/0001-85	R\$ 125.000.000,0000
04/03/2026 às 09:16:43	36.397.644/0001-02	R\$ 124.990.000,0000
04/03/2026 às 09:16:47	34.662.024/0001-28	R\$ 138.900.000,0000
04/03/2026 às 09:17:11	28.409.522/0001-60	R\$ 125.092.128,0600
04/03/2026 às 09:17:15	12.912.324/0001-85	R\$ 123.000.000,0000
04/03/2026 às 09:17:24	28.409.522/0001-60	R\$ 124.360.595,1500
04/03/2026 às 09:17:30	36.397.644/0001-02	R\$ 122.990.000,0000
04/03/2026 às 09:17:43	28.409.522/0001-60	R\$ 123.629.062,2400
04/03/2026 às 09:17:50	12.912.324/0001-85	R\$ 122.000.000,0000
04/03/2026 às 09:17:52	34.662.024/0001-28	R\$ 137.900.000,0000
04/03/2026 às 09:18:01	28.409.522/0001-60	R\$ 123.190.142,4900
04/03/2026 às 09:18:04	36.397.644/0001-02	R\$ 121.990.000,0000
04/03/2026 às 09:18:36	12.912.324/0001-85	R\$ 121.500.000,0000
04/03/2026 às 09:18:40	28.409.522/0001-60	R\$ 121.727.076,6600
04/03/2026 às 09:18:47	36.397.644/0001-02	R\$ 121.400.000,0000
04/03/2026 às 09:18:50	28.409.522/0001-60	R\$ 121.434.463,5000
04/03/2026 às 09:18:56	12.912.324/0001-85	R\$ 121.000.000,0000
04/03/2026 às 09:19:05	36.397.644/0001-02	R\$ 120.990.000,0000
04/03/2026 às 09:19:10	28.409.522/0001-60	R\$ 120.702.930,5900
04/03/2026 às 09:19:27	12.912.324/0001-85	R\$ 120.000.000,0000
04/03/2026 às 09:19:37	28.409.522/0001-60	R\$ 119.971.397,6700
04/03/2026 às 09:19:37	36.397.644/0001-02	R\$ 119.990.000,0000
04/03/2026 às 09:19:50	36.397.644/0001-02	R\$ 119.970.000,0000
04/03/2026 às 09:20:07	12.912.324/0001-85	R\$ 119.900.000,0000
04/03/2026 às 09:20:13	28.409.522/0001-60	R\$ 119.825.091,0900
04/03/2026 às 09:20:21	36.397.644/0001-02	R\$ 119.820.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:20:37	28.409.522/0001-60	R\$ 119.751.937,8000
04/03/2026 às 09:20:46	12.912.324/0001-85	R\$ 119.750.000,0000
04/03/2026 às 09:21:17	36.397.644/0001-02	R\$ 119.749.500,0000
04/03/2026 às 09:21:34	28.409.522/0001-60	R\$ 119.532.477,9300
04/03/2026 às 09:21:45	36.397.644/0001-02	R\$ 119.530.000,0000
04/03/2026 às 09:22:03	28.409.522/0001-60	R\$ 119.459.324,6400
04/03/2026 às 09:22:18	15.600.848/0001-29	R\$ 119.459.224,6400
04/03/2026 às 09:22:24	12.912.324/0001-85	R\$ 119.450.000,0000
04/03/2026 às 09:22:25	15.600.848/0001-29	R\$ 119.449.900,0000
04/03/2026 às 09:22:35	36.397.644/0001-02	R\$ 119.449.000,0000
04/03/2026 às 09:22:36	15.600.848/0001-29	R\$ 119.448.900,0000
04/03/2026 às 09:22:38	27.123.008/0001-00	R\$ 124.360.594,7000
04/03/2026 às 09:22:51	12.912.324/0001-85	R\$ 119.445.000,0000
04/03/2026 às 09:22:52	15.600.848/0001-29	R\$ 119.444.900,0000
04/03/2026 às 09:22:57	28.409.522/0001-60	R\$ 119.444.693,9800
04/03/2026 às 09:23:01	15.600.848/0001-29	R\$ 119.444.593,9800
04/03/2026 às 09:23:08	34.662.024/0001-28	R\$ 130.684.734,7500
04/03/2026 às 09:23:09	36.397.644/0001-02	R\$ 119.443.000,0000
04/03/2026 às 09:23:12	15.600.848/0001-29	R\$ 119.442.900,0000
04/03/2026 às 09:23:13	12.912.324/0001-85	R\$ 119.400.000,0000
04/03/2026 às 09:23:13	15.600.848/0001-29	R\$ 119.399.900,0000
04/03/2026 às 09:23:33	12.912.324/0001-85	R\$ 119.390.000,0000
04/03/2026 às 09:23:56	36.397.644/0001-02	R\$ 119.380.600,0000
04/03/2026 às 09:24:23	12.912.324/0001-85	R\$ 119.350.000,0000
04/03/2026 às 09:24:44	36.397.644/0001-02	R\$ 119.340.000,0000
04/03/2026 às 09:24:55	12.912.324/0001-85	R\$ 119.330.000,0000
04/03/2026 às 09:25:22	20.072.710/0001-34	R\$ 119.341.000,0000
04/03/2026 às 09:26:02	28.409.522/0001-60	R\$ 119.339.864,7600
04/03/2026 às 09:26:25	36.397.644/0001-02	R\$ 119.320.000,0000
04/03/2026 às 09:26:49	12.912.324/0001-85	R\$ 119.310.000,0000
04/03/2026 às 09:26:52	28.409.522/0001-60	R\$ 119.319.864,7600
04/03/2026 às 09:27:03	36.397.644/0001-02	R\$ 119.300.000,0000
04/03/2026 às 09:27:27	28.409.522/0001-60	R\$ 119.239.864,7600
04/03/2026 às 09:27:43	36.397.644/0001-02	R\$ 119.235.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:28:10	12.912.324/0001-85	R\$ 119.235.400,0000
04/03/2026 às 09:28:23	36.397.644/0001-02	R\$ 119.234.900,0000
04/03/2026 às 09:28:53	12.912.324/0001-85	R\$ 119.234.800,0000
04/03/2026 às 09:28:55	28.409.522/0001-60	R\$ 119.235.234,1000
04/03/2026 às 09:29:07	36.397.644/0001-02	R\$ 119.233.500,0000
04/03/2026 às 09:29:36	12.912.324/0001-85	R\$ 119.233.000,0000
04/03/2026 às 09:29:52	28.409.522/0001-60	R\$ 119.232.549,4300
04/03/2026 às 09:30:00	36.397.644/0001-02	R\$ 119.232.000,0000
04/03/2026 às 09:30:23	12.912.324/0001-85	R\$ 119.231.500,0000
04/03/2026 às 09:30:39	28.409.522/0001-60	R\$ 119.231.086,3700
04/03/2026 às 09:31:00	12.912.324/0001-85	R\$ 119.230.000,0000
04/03/2026 às 09:31:11	36.397.644/0001-02	R\$ 119.229.000,0000
04/03/2026 às 09:31:37	12.912.324/0001-85	R\$ 119.228.000,0000
04/03/2026 às 09:31:43	28.409.522/0001-60	R\$ 119.229.623,3000
04/03/2026 às 09:31:48	36.397.644/0001-02	R\$ 119.227.900,0000
04/03/2026 às 09:32:02	12.912.324/0001-85	R\$ 119.225.000,0000
04/03/2026 às 09:32:37	36.397.644/0001-02	R\$ 119.224.000,0000
04/03/2026 às 09:33:08	12.912.324/0001-85	R\$ 119.100.000,0000
04/03/2026 às 09:33:19	36.397.644/0001-02	R\$ 119.000.000,0000
04/03/2026 às 09:33:33	12.912.324/0001-85	R\$ 118.999.900,0000
04/03/2026 às 09:33:44	36.397.644/0001-02	R\$ 118.500.000,0000
04/03/2026 às 09:33:55	28.409.522/0001-60	R\$ 119.093.558,1800
04/03/2026 às 09:34:09	12.912.324/0001-85	R\$ 118.499.900,0000
04/03/2026 às 09:34:19	36.397.644/0001-02	R\$ 118.400.000,0000
04/03/2026 às 09:34:50	28.409.522/0001-60	R\$ 118.508.331,8500
04/03/2026 às 09:34:54	12.912.324/0001-85	R\$ 118.399.900,0000
04/03/2026 às 09:35:08	36.397.644/0001-02	R\$ 118.200.000,0000
04/03/2026 às 09:35:20	12.912.324/0001-85	R\$ 118.199.900,0000
04/03/2026 às 09:35:32	36.397.644/0001-02	R\$ 118.100.000,0000
04/03/2026 às 09:35:47	12.912.324/0001-85	R\$ 118.099.900,0000
04/03/2026 às 09:35:48	28.409.522/0001-60	R\$ 118.186.457,3700
04/03/2026 às 09:36:01	36.397.644/0001-02	R\$ 118.099.000,0000
04/03/2026 às 09:36:11	12.912.324/0001-85	R\$ 118.089.900,0000
04/03/2026 às 09:36:22	36.397.644/0001-02	R\$ 118.089.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:36:41	12.912.324/0001-85	R\$ 118.079.900,0000
04/03/2026 às 09:36:57	28.409.522/0001-60	R\$ 118.069.412,1000
04/03/2026 às 09:37:13	36.397.644/0001-02	R\$ 118.069.000,0000
04/03/2026 às 09:37:42	12.912.324/0001-85	R\$ 117.000.000,0000
04/03/2026 às 09:37:58	36.397.644/0001-02	R\$ 116.900.000,0000
04/03/2026 às 09:38:13	28.409.522/0001-60	R\$ 118.054.781,4400
04/03/2026 às 09:38:25	12.912.324/0001-85	R\$ 116.500.000,0000
04/03/2026 às 09:38:37	36.397.644/0001-02	R\$ 116.400.000,0000
04/03/2026 às 09:39:38	15.600.848/0001-29	R\$ 116.399.900,0000
04/03/2026 às 09:39:55	36.397.644/0001-02	R\$ 116.390.000,0000
04/03/2026 às 09:40:00	12.912.324/0001-85	R\$ 115.000.000,0000
04/03/2026 às 09:40:03	28.409.522/0001-60	R\$ 117.776.798,9400
04/03/2026 às 09:40:19	36.397.644/0001-02	R\$ 114.950.000,0000
04/03/2026 às 09:41:13	12.912.324/0001-85	R\$ 114.850.667,2900
04/03/2026 às 09:41:30	36.397.644/0001-02	R\$ 114.800.500,0000
04/03/2026 às 09:42:03	28.409.522/0001-60	R\$ 117.045.266,0200
04/03/2026 às 09:43:05	15.600.848/0001-29	R\$ 114.800.400,0000
04/03/2026 às 09:43:31	36.397.644/0001-02	R\$ 114.800.300,0000
04/03/2026 às 09:44:33	15.600.848/0001-29	R\$ 114.800.200,0000
04/03/2026 às 09:44:36	28.409.522/0001-60	R\$ 116.313.733,1100
04/03/2026 às 09:45:11	36.397.644/0001-02	R\$ 114.800.000,0000
04/03/2026 às 09:46:12	15.600.848/0001-29	R\$ 114.799.900,0000
04/03/2026 às 09:46:25	36.397.644/0001-02	R\$ 114.799.000,0000
04/03/2026 às 09:47:26	15.600.848/0001-29	R\$ 114.798.900,0000
04/03/2026 às 09:47:40	36.397.644/0001-02	R\$ 114.798.000,0000
04/03/2026 às 09:48:41	15.600.848/0001-29	R\$ 114.797.900,0000
04/03/2026 às 09:48:52	36.397.644/0001-02	R\$ 114.797.000,0000
04/03/2026 às 09:49:53	15.600.848/0001-29	R\$ 114.796.900,0000
04/03/2026 às 09:50:03	28.409.522/0001-60	R\$ 116.240.579,8200
04/03/2026 às 09:50:10	36.397.644/0001-02	R\$ 114.790.432,0000
04/03/2026 às 09:50:42	28.409.522/0001-60	R\$ 115.582.200,2000
04/03/2026 às 09:51:43	15.600.848/0001-29	R\$ 114.790.332,0000
04/03/2026 às 09:51:59	28.409.522/0001-60	R\$ 115.435.893,6200
04/03/2026 às 09:52:22	36.397.644/0001-02	R\$ 114.790.050,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:52:34	15.600.848/0001-29	R\$ 114.789.849,9900
04/03/2026 às 09:52:47	36.397.644/0001-02	R\$ 114.789.000,0000
04/03/2026 às 09:52:51	15.600.848/0001-29	R\$ 114.788.799,9900
04/03/2026 às 09:52:55	28.409.522/0001-60	R\$ 114.762.883,3400
04/03/2026 às 09:52:56	15.600.848/0001-29	R\$ 114.762.683,3300
04/03/2026 às 09:53:06	36.397.644/0001-02	R\$ 114.500.600,0000
04/03/2026 às 09:53:07	15.600.848/0001-29	R\$ 114.500.399,9900
04/03/2026 às 09:53:26	36.397.644/0001-02	R\$ 114.400.360,0000
04/03/2026 às 09:53:27	15.600.848/0001-29	R\$ 114.400.159,9900
04/03/2026 às 09:53:51	36.397.644/0001-02	R\$ 114.400.000,0000
04/03/2026 às 09:53:54	15.600.848/0001-29	R\$ 114.399.799,9900
04/03/2026 às 09:54:07	28.409.522/0001-60	R\$ 114.400.159,9900
04/03/2026 às 09:54:13	36.397.644/0001-02	R\$ 114.390.000,0000
04/03/2026 às 09:54:14	15.600.848/0001-29	R\$ 114.389.799,9900
04/03/2026 às 09:54:23	36.397.644/0001-02	R\$ 114.380.000,0000
04/03/2026 às 09:54:24	15.600.848/0001-29	R\$ 114.379.799,9900
04/03/2026 às 09:54:33	28.409.522/0001-60	R\$ 114.119.134,3700
04/03/2026 às 09:54:35	15.600.848/0001-29	R\$ 114.118.934,3600
04/03/2026 às 09:54:45	36.397.644/0001-02	R\$ 114.100.000,0000
04/03/2026 às 09:54:50	15.600.848/0001-29	R\$ 114.099.799,9900
04/03/2026 às 09:55:01	36.397.644/0001-02	R\$ 114.000.000,0000
04/03/2026 às 09:55:02	15.600.848/0001-29	R\$ 113.999.799,9900
04/03/2026 às 09:55:15	36.397.644/0001-02	R\$ 113.945.350,0000
04/03/2026 às 09:55:16	15.600.848/0001-29	R\$ 113.945.149,9900
04/03/2026 às 09:55:31	36.397.644/0001-02	R\$ 113.940.000,0000
04/03/2026 às 09:55:37	15.600.848/0001-29	R\$ 113.939.799,9900
04/03/2026 às 09:55:47	36.397.644/0001-02	R\$ 113.900.000,0000
04/03/2026 às 09:55:48	15.600.848/0001-29	R\$ 113.899.799,9900
04/03/2026 às 09:56:03	36.397.644/0001-02	R\$ 113.851.000,0000
04/03/2026 às 09:56:08	15.600.848/0001-29	R\$ 113.850.799,9900
04/03/2026 às 09:56:21	36.397.644/0001-02	R\$ 113.840.500,0000
04/03/2026 às 09:56:23	15.600.848/0001-29	R\$ 113.840.299,9900
04/03/2026 às 09:56:35	36.397.644/0001-02	R\$ 113.840.000,0000
04/03/2026 às 09:56:39	15.600.848/0001-29	R\$ 113.839.799,9900

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 09:56:49	36.397.644/0001-02	R\$ 113.825.650,0000
04/03/2026 às 09:56:50	15.600.848/0001-29	R\$ 113.825.449,9900
04/03/2026 às 09:57:08	36.397.644/0001-02	R\$ 113.825.100,0000
04/03/2026 às 09:57:09	15.600.848/0001-29	R\$ 113.824.899,9900
04/03/2026 às 09:57:24	36.397.644/0001-02	R\$ 113.824.113,0000
04/03/2026 às 09:57:25	15.600.848/0001-29	R\$ 113.823.912,9900
04/03/2026 às 09:57:42	36.397.644/0001-02	R\$ 113.822.900,0000
04/03/2026 às 09:57:45	15.600.848/0001-29	R\$ 113.822.699,9900
04/03/2026 às 09:57:56	36.397.644/0001-02	R\$ 113.820.000,0000
04/03/2026 às 09:57:56	15.600.848/0001-29	R\$ 113.819.799,9900
04/03/2026 às 09:58:10	36.397.644/0001-02	R\$ 113.818.366,0000
04/03/2026 às 09:58:11	15.600.848/0001-29	R\$ 113.818.165,9900
04/03/2026 às 09:58:25	36.397.644/0001-02	R\$ 113.818.000,0000
04/03/2026 às 09:58:27	15.600.848/0001-29	R\$ 113.817.799,9900
04/03/2026 às 09:58:40	36.397.644/0001-02	R\$ 113.815.899,0000
04/03/2026 às 09:58:43	15.600.848/0001-29	R\$ 113.815.698,9900
04/03/2026 às 09:58:44	28.409.522/0001-60	R\$ 113.387.601,4600
04/03/2026 às 09:58:48	15.600.848/0001-29	R\$ 113.387.401,4500
04/03/2026 às 09:58:58	36.397.644/0001-02	R\$ 113.386.402,0000
04/03/2026 às 09:59:03	15.600.848/0001-29	R\$ 113.386.201,9900
04/03/2026 às 09:59:21	28.409.522/0001-60	R\$ 113.386.101,9900
04/03/2026 às 09:59:24	15.600.848/0001-29	R\$ 113.385.901,9800
04/03/2026 às 09:59:32	36.397.644/0001-02	R\$ 113.385.000,0000
04/03/2026 às 09:59:34	15.600.848/0001-29	R\$ 113.384.799,9900
04/03/2026 às 09:59:47	36.397.644/0001-02	R\$ 113.384.000,0000
04/03/2026 às 09:59:50	15.600.848/0001-29	R\$ 113.383.799,9900
04/03/2026 às 10:00:03	36.397.644/0001-02	R\$ 113.383.000,0000
04/03/2026 às 10:00:05	15.600.848/0001-29	R\$ 113.382.830,3900
04/03/2026 às 10:00:36	36.397.644/0001-02	R\$ 113.382.030,6500
04/03/2026 às 10:00:41	15.600.848/0001-29	R\$ 113.381.889,6200
04/03/2026 às 10:00:53	36.397.644/0001-02	R\$ 113.381.000,0000
04/03/2026 às 10:00:57	15.600.848/0001-29	R\$ 113.380.862,9500
04/03/2026 às 10:01:10	28.409.522/0001-60	R\$ 113.380.762,9500
04/03/2026 às 10:01:12	36.397.644/0001-02	R\$ 113.379.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:01:13	15.600.848/0001-29	R\$ 113.379.797,6000
04/03/2026 às 10:01:21	36.397.644/0001-02	R\$ 113.379.000,0000
04/03/2026 às 10:01:23	15.600.848/0001-29	R\$ 113.378.891,9500
04/03/2026 às 10:01:35	36.397.644/0001-02	R\$ 113.375.000,0000
04/03/2026 às 10:01:38	15.600.848/0001-29	R\$ 113.374.860,1200
04/03/2026 às 10:02:01	36.397.644/0001-02	R\$ 113.370.500,0000
04/03/2026 às 10:02:05	15.600.848/0001-29	R\$ 113.370.358,6000
04/03/2026 às 10:02:16	28.409.522/0001-60	R\$ 113.364.860,1200
04/03/2026 às 10:02:20	15.600.848/0001-29	R\$ 113.364.664,7400
04/03/2026 às 10:02:30	36.397.644/0001-02	R\$ 113.364.500,0000
04/03/2026 às 10:02:31	15.600.848/0001-29	R\$ 113.364.391,2200
04/03/2026 às 10:02:43	36.397.644/0001-02	R\$ 113.364.000,0000
04/03/2026 às 10:02:46	15.600.848/0001-29	R\$ 113.363.820,1400
04/03/2026 às 10:02:57	36.397.644/0001-02	R\$ 113.363.000,0000
04/03/2026 às 10:03:02	15.600.848/0001-29	R\$ 113.362.828,6700
04/03/2026 às 10:03:13	28.409.522/0001-60	R\$ 112.656.068,5500
04/03/2026 às 10:03:18	15.600.848/0001-29	R\$ 112.655.880,4300
04/03/2026 às 10:03:19	36.397.644/0001-02	R\$ 113.352.020,0000
04/03/2026 às 10:03:39	36.397.644/0001-02	R\$ 112.650.000,0000
04/03/2026 às 10:03:44	15.600.848/0001-29	R\$ 112.649.891,9500
04/03/2026 às 10:04:16	28.409.522/0001-60	R\$ 111.924.535,6400
04/03/2026 às 10:04:19	36.397.644/0001-02	R\$ 112.640.000,0000
04/03/2026 às 10:04:19	15.600.848/0001-29	R\$ 111.924.344,2800
04/03/2026 às 10:04:52	36.397.644/0001-02	R\$ 111.910.000,0000
04/03/2026 às 10:04:55	15.600.848/0001-29	R\$ 111.909.875,7000
04/03/2026 às 10:05:23	36.397.644/0001-02	R\$ 111.905.500,0000
04/03/2026 às 10:05:26	15.600.848/0001-29	R\$ 111.905.346,5900
04/03/2026 às 10:05:37	36.397.644/0001-02	R\$ 111.905.000,0000
04/03/2026 às 10:05:42	15.600.848/0001-29	R\$ 111.904.859,5600
04/03/2026 às 10:06:23	28.409.522/0001-60	R\$ 111.904.759,5600
04/03/2026 às 10:06:24	15.600.848/0001-29	R\$ 111.904.273,7200
04/03/2026 às 10:06:25	36.397.644/0001-02	R\$ 111.903.000,0000
04/03/2026 às 10:06:27	15.600.848/0001-29	R\$ 111.902.506,3500
04/03/2026 às 10:06:38	36.397.644/0001-02	R\$ 111.901.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:06:40	15.600.848/0001-29	R\$ 111.900.389,6700
04/03/2026 às 10:07:11	36.397.644/0001-02	R\$ 111.890.000,0000
04/03/2026 às 10:07:12	15.600.848/0001-29	R\$ 111.889.689,3000
04/03/2026 às 10:07:47	28.409.522/0001-60	R\$ 111.193.002,7200
04/03/2026 às 10:07:49	15.600.848/0001-29	R\$ 111.192.619,0400
04/03/2026 às 10:08:17	36.397.644/0001-02	R\$ 111.191.000,0000
04/03/2026 às 10:08:20	15.600.848/0001-29	R\$ 111.190.550,0800
04/03/2026 às 10:08:51	28.409.522/0001-60	R\$ 110.461.469,8100
04/03/2026 às 10:08:56	15.600.848/0001-29	R\$ 110.460.884,3800
04/03/2026 às 10:09:42	28.409.522/0001-60	R\$ 109.876.243,4800
04/03/2026 às 10:09:44	15.600.848/0001-29	R\$ 109.875.940,0200
04/03/2026 às 10:10:12	28.409.522/0001-60	R\$ 109.729.936,9000
04/03/2026 às 10:10:14	15.600.848/0001-29	R\$ 109.729.603,4500
04/03/2026 às 10:10:39	28.409.522/0001-60	R\$ 108.998.403,9800
04/03/2026 às 10:10:40	15.600.848/0001-29	R\$ 108.998.211,6200
04/03/2026 às 10:12:29	28.409.522/0001-60	R\$ 108.998.111,6200
04/03/2026 às 10:13:31	15.600.848/0001-29	R\$ 108.997.981,7800
04/03/2026 às 10:14:26	36.397.644/0001-02	R\$ 108.997.000,0000
04/03/2026 às 10:15:32	15.600.848/0001-29	R\$ 108.996.700,0000
04/03/2026 às 10:17:29	28.409.522/0001-60	R\$ 108.991.700,0000
04/03/2026 às 10:18:35	15.600.848/0001-29	R\$ 108.991.400,0000
04/03/2026 às 10:19:07	28.409.522/0001-60	R\$ 108.990.400,0000
04/03/2026 às 10:20:11	15.600.848/0001-29	R\$ 108.990.100,0000
04/03/2026 às 10:20:28	28.414.720/0001-12	R\$ 119.340.000,0000
04/03/2026 às 10:21:25	28.409.522/0001-60	R\$ 108.989.600,0000
04/03/2026 às 10:21:31	15.600.848/0001-29	R\$ 108.989.378,3300
04/03/2026 às 10:22:03	28.409.522/0001-60	R\$ 108.989.078,3300
04/03/2026 às 10:22:08	15.600.848/0001-29	R\$ 108.988.874,6000
04/03/2026 às 10:22:32	28.409.522/0001-60	R\$ 108.988.674,6000
04/03/2026 às 10:22:37	15.600.848/0001-29	R\$ 108.988.464,1600
04/03/2026 às 10:23:02	28.409.522/0001-60	R\$ 108.988.264,1600
04/03/2026 às 10:24:06	15.600.848/0001-29	R\$ 108.988.075,5600
04/03/2026 às 10:24:28	28.409.522/0001-60	R\$ 108.987.675,5600
04/03/2026 às 10:25:31	15.600.848/0001-29	R\$ 108.987.449,7400

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:25:47	28.409.522/0001-60	R\$ 108.987.249,7400
04/03/2026 às 10:26:42	15.600.848/0001-29	R\$ 108.987.091,5800
04/03/2026 às 10:27:04	28.409.522/0001-60	R\$ 108.986.891,5800
04/03/2026 às 10:27:58	15.600.848/0001-29	R\$ 108.986.681,4000
04/03/2026 às 10:28:20	28.409.522/0001-60	R\$ 108.986.281,4000
04/03/2026 às 10:29:04	15.600.848/0001-29	R\$ 108.986.046,2200
04/03/2026 às 10:29:27	28.409.522/0001-60	R\$ 108.985.746,2200
04/03/2026 às 10:30:11	15.600.848/0001-29	R\$ 108.985.574,3600
04/03/2026 às 10:31:02	28.409.522/0001-60	R\$ 108.985.374,3600
04/03/2026 às 10:31:34	15.600.848/0001-29	R\$ 108.985.271,2300
04/03/2026 às 10:31:49	28.409.522/0001-60	R\$ 108.985.171,2300
04/03/2026 às 10:32:22	15.600.848/0001-29	R\$ 108.984.671,2300
04/03/2026 às 10:32:51	28.409.522/0001-60	R\$ 108.984.471,2300
04/03/2026 às 10:33:23	15.600.848/0001-29	R\$ 108.983.971,2300
04/03/2026 às 10:33:45	28.409.522/0001-60	R\$ 108.983.571,2300
04/03/2026 às 10:34:18	15.600.848/0001-29	R\$ 108.983.071,2300
04/03/2026 às 10:35:19	28.409.522/0001-60	R\$ 108.982.871,2300
04/03/2026 às 10:35:46	15.600.848/0001-29	R\$ 108.981.133,6900
04/03/2026 às 10:36:07	28.409.522/0001-60	R\$ 108.980.133,6900
04/03/2026 às 10:36:33	15.600.848/0001-29	R\$ 108.978.379,9100
04/03/2026 às 10:37:07	28.409.522/0001-60	R\$ 108.978.133,6900
04/03/2026 às 10:37:33	15.600.848/0001-29	R\$ 108.952.880,8900
04/03/2026 às 10:38:28	28.409.522/0001-60	R\$ 108.950.880,8900
04/03/2026 às 10:38:56	15.600.848/0001-29	R\$ 108.925.499,2600
04/03/2026 às 10:39:21	28.409.522/0001-60	R\$ 108.920.499,2600
04/03/2026 às 10:39:22	15.600.848/0001-29	R\$ 108.893.984,7600
04/03/2026 às 10:39:52	28.409.522/0001-60	R\$ 108.893.584,7600
04/03/2026 às 10:39:53	15.600.848/0001-29	R\$ 108.867.729,6300
04/03/2026 às 10:40:21	28.409.522/0001-60	R\$ 108.867.529,6300
04/03/2026 às 10:40:23	15.600.848/0001-29	R\$ 108.842.328,8800
04/03/2026 às 10:40:52	28.409.522/0001-60	R\$ 108.842.028,8800
04/03/2026 às 10:40:53	15.600.848/0001-29	R\$ 108.815.583,2200
04/03/2026 às 10:41:21	28.409.522/0001-60	R\$ 108.814.583,2200
04/03/2026 às 10:41:25	15.600.848/0001-29	R\$ 108.788.136,0100

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
04/03/2026 às 10:41:48	28.409.522/0001-60	R\$ 108.787.136,0100
04/03/2026 às 10:41:51	15.600.848/0001-29	R\$ 108.762.123,7800
04/03/2026 às 10:42:28	28.409.522/0001-60	R\$ 108.760.123,7800
04/03/2026 às 10:42:34	15.600.848/0001-29	R\$ 108.711.754,0300
04/03/2026 às 10:43:07	28.409.522/0001-60	R\$ 108.710.754,0300
04/03/2026 às 10:43:12	15.600.848/0001-29	R\$ 108.662.192,6000
04/03/2026 às 10:43:36	28.409.522/0001-60	R\$ 108.612.192,6000
04/03/2026 às 10:43:40	15.600.848/0001-29	R\$ 108.563.773,1300
04/03/2026 às 10:44:04	28.409.522/0001-60	R\$ 108.560.773,1300
04/03/2026 às 10:44:09	15.600.848/0001-29	R\$ 108.510.341,8200
04/03/2026 às 10:44:34	28.409.522/0001-60	R\$ 108.505.341,8200
04/03/2026 às 10:44:38	15.600.848/0001-29	R\$ 108.456.269,5100
04/03/2026 às 10:44:52	28.409.522/0001-60	R\$ 108.446.269,5100
04/03/2026 às 10:44:56	15.600.848/0001-29	R\$ 108.266.871,0700
04/03/2026 às 10:45:33	28.409.522/0001-60	R\$ 108.246.871,0700
04/03/2026 às 10:45:37	15.600.848/0001-29	R\$ 108.194.575,2700
04/03/2026 às 10:46:24	28.409.522/0001-60	R\$ 108.154.575,2700
04/03/2026 às 10:46:27	15.600.848/0001-29	R\$ 108.104.595,0500
04/03/2026 às 10:47:11	28.409.522/0001-60	R\$ 108.094.595,0500
04/03/2026 às 10:47:15	15.600.848/0001-29	R\$ 108.046.220,8800
04/03/2026 às 10:47:29	28.409.522/0001-60	R\$ 108.036.220,8800
04/03/2026 às 10:47:32	15.600.848/0001-29	R\$ 107.985.518,0300
04/03/2026 às 10:48:05	28.409.522/0001-60	R\$ 107.975.518,0300
04/03/2026 às 10:48:10	15.600.848/0001-29	R\$ 107.923.812,6500
04/03/2026 às 10:48:35	28.409.522/0001-60	R\$ 107.913.812,6500
04/03/2026 às 10:48:39	15.600.848/0001-29	R\$ 107.863.055,7200
04/03/2026 às 10:49:13	28.409.522/0001-60	R\$ 107.853.055,7200
04/03/2026 às 10:49:17	15.600.848/0001-29	R\$ 107.804.263,5900
04/03/2026 às 10:49:45	28.409.522/0001-60	R\$ 107.794.263,5900
04/03/2026 às 10:49:49	15.600.848/0001-29	R\$ 107.742.888,7500
04/03/2026 às 10:50:16	28.409.522/0001-60	R\$ 107.712.888,7500
04/03/2026 às 10:50:20	15.600.848/0001-29	R\$ 107.664.009,6700
04/03/2026 às 10:50:59	28.409.522/0001-60	R\$ 107.644.009,6700
04/03/2026 às 10:51:03	15.600.848/0001-29	R\$ 106.800.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:51:47	28.409.522/0001-60	R\$ 106.803.805,2500

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 09:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 09:05:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:53:48	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 15.600.848/0001-29	04/03/2026 às 13:27:18	Sr. Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/03/2026. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance e, ainda, tendo em vista que o lance ofertado corresponde a valor inferior a 75% do orçamento estimado, conforme art. 59, §2ª da Lei 14.133/21, item 7.8 do Edital e Acórdão 465/2024-TCU solicito também a comprovação da exequibilidade da proposta..
Pelo participante 15.600.848/0001-29	04/03/2026 às 13:30:45	Prezada Sra. Pregoeira, Considerando o disposto no item 6.24 do Edital, que faculta a prorrogação do prazo mediante solicitação fundamentada do licitante, venho respeitosamente solicitar a prorrogação do prazo para envio da proposta adequada e da documentação de comprovação de exequibilidade até o dia 11/03/2026.
Pelo participante 15.600.848/0001-29	04/03/2026 às 13:31:00	A elaboração da proposta adequada ao último lance e da documentação técnica necessária à demonstração de exequibilidade, incluindo planilhas detalhadas, composições de custos unitários dos 77 serviços principais, composições de serviços auxiliares e memórias de cálculo, demanda análise técnica e consolidação de informações.
Pelo participante 15.600.848/0001-29	04/03/2026 às 13:31:30	Ressalta-se ainda que a planilha envolve múltiplas tabelas referenciais com datas-bases distintas (DER-Rodovias, DER-Edificações, SINAPI e SICRO), o que exige tratamento técnico específico e compatibilização dos custos. Informo ainda que foi encaminhado e-mail nesta data com a solicitação formal e a fundamentação técnica detalhada.
Pelo participante 15.600.848/0001-29	04/03/2026 às 13:31:41	Assim, visando apresentar documentação completa e devidamente fundamentada, solicitamos a gentileza de conceder a prorrogação do prazo até a data mencionada. Grato pela atenção.
Sistema para o participante 15.600.848/0001-29	05/03/2026 às 13:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 05/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29.
Sistema para o participante 15.600.848/0001-29	05/03/2026 às 13:32:01	Sr. Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 10/03/2026. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance e, ainda, tendo em vista que o lance ofertado corresponde a valor inferior a 75% do orçamento estimado, conforme art. 59, §2ª da Lei 14.133/21, item 7.8 do Edital e Acórdão 465/2024-TCU solicito também a comprovação da exequibilidade da proposta.
Pelo participante 15.600.848/0001-29	10/03/2026 às 12:06:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:52 de 10/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29.
Sistema	17/03/2026 às 09:02:55	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/03/2026 09:12:55.
Sistema para o participante 15.600.848/0001-29	17/03/2026 às 09:13:21	Sr. Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 17/03/2026. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 15.600.848/0001-29	17/03/2026 às 12:40:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:30 de 17/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29.
Sistema	26/03/2026 às 15:06:17	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2026 15:16:17.
Sistema	26/03/2026 às 15:18:15	A fase de recurso do item 1 está aberta até 31/03/2026.
Sistema	01/04/2026 às 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

**Eventos do Item 1**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
04/03/2026 às 13:27:18	Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/03/2026. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance e, ainda, tendo em vista que o lance ofertado corresponde a valor inferior a 75% do orçamento estimado, conforme art. 59, §2ª da Lei 14.133/21, item 7.8 do Edital e Acórdão 465/2024-TCU solicito também a comprovação da exequibilidade da proposta..
05/03/2026 às 13:32:01	Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 10/03/2026. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance e, ainda, tendo em vista que o lance ofertado corresponde a valor inferior a 75% do orçamento estimado, conforme art. 59, §2ª da Lei 14.133/21, item 7.8 do Edital e Acórdão 465/2024-TCU solicito também a comprovação da exequibilidade da proposta.
10/03/2026 às 12:06:52	Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29 finalizou o envio de anexo.
17/03/2026 às 09:13:21	Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 17/03/2026. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação..
17/03/2026 às 12:40:30	Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29 finalizou o envio de anexo.
01/04/2026 às 08:58:50	Fornecedor LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.600.848/0001-29 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 106.800.800,0000.
01/04/2026 às 08:58:50	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/03/2026 09:12:55
Intenção de recurso na habilitação:	26/03/2026 15:16:17
Recurso:	31/03/2026 23:59:59
Contrarrazão:	07/04/2026 23:59:59